

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

23.10.2017

№ 412-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевитская,2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово - Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз» (ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.);
2. «Строительство ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово - Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,56 км.)».

Уведомление № 883934 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. (Уведомления № 31705492223 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 10.10.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»,
заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|---------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевитская,2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово - Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз» (ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.);

2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово - Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,56 км.)», на условиях:

- цена предложения:

- 1 058 871,97 руб. без НДС;
- 1 249 468,92 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевитская,2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово - Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз» (ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.);

2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово - Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,56 км.)», на условиях:

- цена предложения:

- 1 072 120,08руб. без НДС;
- 1 265 101,69 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевитская, 2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово - Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз» (ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.);
2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово - Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,56 км.)», на условиях:

- цена предложения:

- 1 085 911,15 руб. без НДС;
- 1 281 375,15 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевитская, 2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово - Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз» (ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.);
2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово - Несветайского района Ростовской области.

(ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,56 км.)», на условиях:

- цена предложения:

- 1 058 871,97 руб. без НДС;
- 1 249 468,92 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевитская,2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово - Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз» (ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.);

2. «Строительство ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово - Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,56 км.)», на условиях:

- цена предложения:

- 1 058 871,97 руб. без НДС;
- 1 249 468,92 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой

оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевикская,2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово - Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз» (ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.);

2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово - Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,56 км.)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:





«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался		
Председатель Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Иванов Ю.В.
				слез. обращение	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:		X	X		Коледин А.В.
		X	X		Соболев Д.В.
		X	X		Суворов Д.В.
	-	-	-	не голосовал	Горбенко А.В.
		X	X		Назаров Д.А.
		X	X		Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X		Викулин С.В.

оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛ-10кВ до границы земельного участка ангара ул.Большевитская,2в в сл. Родионово-Несветайская Родионово - Несветайский район Ростовской области» ООО «Городской центр экспертиз» (ориентир. протяженность ВЛ-10 кВ – 0,36 км.);

2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Челюскина 18,31 Родионово - Несветайского района Ростовской области. (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,56 км.)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался	
			Журавлёв Д.О.
			Иванов Ю.В.
	х	х	Рыкова Н.В.
			Коледин А.В.
			Соболев Д.В.
			Суворов Д.В.
			Горбенко А.В.
			Назаров Д.А.
			Елецов С.А.
			Викулин С.В.