

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

20.122018

Ростов-на-Дону

№ 653 -1

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРИО «под ключ» по объекту: «Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения складского помещения расположенного по адресу: Мясниковский район, тер. Юго-Восточная промзона, д.17, к.н. 61:25:0601001:1159 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,435 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Уведомление № 1125682 опубликовано на ЭТП www.B2B-trsk.ru (Уведомления № 31807124113 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 29.11.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викупин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:	
Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Прытков Д.А.	- начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Суворов Д.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елещков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викупина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1697 от 10.12.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшиным А.Е. Закупочной комиссией предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Конкурсных заявок.

Конкурсная заявка ООО «КОМПЛЕКС» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом. IV, комн. 37) не соответствует требованиям п. 10 (участником представлены выписки из реестра членов СРО, срок действия которых составляет более 1 месяца) технического задания. Предлагается отклонить данную заявку.

3. О признании Конкурсных заявок соответствующими условиям конкурса.

Конкурсные заявки ООО «Регион Строй» (443110, г. Самара, ул. Минчурина, д. 21, оф. 510); ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206); ООО «Энергосюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. О предварительной ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

первое место: ООО «Регион Строй» (443110, г. Самара, ул. Минчурина, д. 21, оф. 510), на право заключения договора на выполнение ПНР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО «под ключ» по объекту: «Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения складского помещения, расположенного по адресу: Мясниковский район, тер. Юго-Восточная промзона, д.17, к.н. 61:25:0601001:1159 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,435 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 6 487 879,27 руб. без НДС;

➤ 7 655 697,54 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительской сметки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электростановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ТК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206), на право заключения договора на выполнение ПНР, СМР, ПНР с поставкой МТРиО «под ключ» по объекту: «Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения складского помещения, расположенного по адресу: Мясниковский район, тер. Юго-Восточная промзона, д.17, к.н. 61:25:0601001:1159 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,435 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 6 493 074,75 руб. без НДС;
➤ 7 661 828,21 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК.;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Энергосюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), на право заключения договора на выполнение ПИР, СМР, ПНР с поставкой МТРИО «под ключ» по объекту: «Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения складского помещения, расположенного по адресу: Мясниковский район, тер. Юго-Восточная промзона, д.17, к.н. 61:25:0601001:1159 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,435 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на следующих условиях:

- стоимость заявки:

➤ 6 494 308,70 руб. без НДС;
➤ 7 663 284,27 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей 90% от указанной в п. 6.1 Договора осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания акта-приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- Оплата по договору в сумме, не превышающей 10% от указанной в п.6.1 договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК.;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

5. О проведении переторжки.

На основании п.8.1.1.2. «Единого Стандарта Закупок ПАО «РОССТЕИ» (Положение о закупке) закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.**
- 2. Отклонить заявку на участие в Конкурсе:** ООО «КОМПЛЕКС» (117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34, пом. IV, комн. 37), поскольку оно по существу не отвечает условиям Конкурса;
- 3. Признать Конкурсные заявки:** ООО «Рейон Строй» (443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 510); ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул, дом № 4, комната 206); ООО «Энергосюз-Дон» (344001, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), соответствующими условиям конкурса;
- 4. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.**
- 5. Провести переторжку.**

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одностороннем конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение ПНР, СМР, ПНР с поставкой МТРУ «под ключ» по объекту: «Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электрооборудования складского помещения расположенного по адресу: Мясниковский район, тер. Юго-Восточная промзона, д.17, к.н. 61:25:0601001:1159 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,435 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председатели Закупочной комиссии:	☒	☒	☒		Иванов Ю.В.
	☒	☐	☒	лист № 2	Рыкова Н.В.
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	☒	☒	☒	лист № 2	Прытков Д.А.
	☒	☒	☒		Соболев Д.В.
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	☒	☒	☒		Назаров Д.А.
	☒	☒	☒		Еленков С.А.
	☒	☒	☒		Висуплин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одностороннем конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение ЦИР, СМР, ПНР с поставкой МТР и/о «под ключ» по объекту: «Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №26-66 ПС 110 кВ Р26 для электроснабжения складского помещения расположенного по адресу: Мясниковский район, мкр. Юго-Восточная промзона, д.17, к.н. 61:25:0601001:1159 (ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,435 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящее или прошлое ни с одним из участников такого образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.
 «Против» _____ членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужелое завернугь

	За	Протн	Волер желес	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлев Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
	X	X		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:		X		Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.Е.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
				Викулин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: