

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

03.12.2018

Ростов-на-Дону

№ 529

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объектам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-3, ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многофункционального комплекса, Советский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 3,66 км) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»

Уведомление № 1092193 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (Уведомления № 31806924858 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 19.10.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	-	заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	-	заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	-	главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	-	начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:		
Коледин А.В.	-	заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Прытков Д.А.	-	начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	-	начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Суворов Д.В.	-	начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	-	главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	-	начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	-	главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1604 от 26.11.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьева В.А., начальником департамента внутреннего контроля.

и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меншениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Конкурсных заявок соответствующими условиям конкурса.

Конкурсные заявки ООО «Технострой» (414000, г. Астрахань, ул. Эспланадная, д. 16, лит. Б, пом. 029), признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

Поскольку на момент окончания приема Конкурсных заявок была подана только одна Конкурсная заявка, на основании пункта 5 статьи 447 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации предлагается признать конкурс по данному лоту несостоявшимся.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договора подряда на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объектам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-3, ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многофункционального комплекса, Советский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 3,66 км) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» с ООО «Технострой» (414000, г. Астрахань, ул. Эспланадная, д. 16, лит. Б, пом. 029), на следующих условиях:

- стоимость заявки:

- 9 537 547,47 руб. без НДС;
- 11 254 306,02 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты осуществляются поэтапно, 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами КС-2, КС-3, окончательный расчет в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

5. Инициатору закупки провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.

2. Признать Конкурсные заявки: ООО «Технострой» (414000, г. Астрахань, ул. Эспланадная, д. 16, лит. Б, пом. 029), соответствующими условиям конкурса;

3. Признать конкурс несостоявшимся на основании пункта 5 статьи 447 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, Поскольку на момент окончания приема Конкурсных заявок была подана только одна Конкурсная заявка.

4. Заключить договор с ООО «Технострой» (414000, г. Астрахань, ул. Эспланадная, д. 16, лит. Б, пом. 029), на следующих условиях:

- стоимость заявки:

- 9 537 547,47 руб. без НДС;
- 11 254 306,02 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты осуществляются поэтапно, 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами КС-2, КС-3, окончательный расчет в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента подписания Договора.

5. Инициатору закупки провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объектам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-3, ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многофункционального комплекса, Советский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 3,66 км) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть				
За	Против	Воздержался		
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Председатель Закупочной комиссии: Журавлёв Д.О.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Заместители председателя Закупочной комиссии: Иванов Ю.В.
☐	☒	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Члены Закупочной комиссии: Коледин А.В.
☐	☒	☒	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Назаров Д.А.
☐	☒	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елецков С.А.
☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объектам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: Строительство двух КЛ-10 кВ от проектируемой БРТП-3, ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многофункционального комплекса, Советский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 3,66 км) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.