

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.12.2018

№ 669 -2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)».

Уведомление № 1126354 опубликовано на ЭТП www.B2B-mps.ru (уведомление № 3180713838 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 10.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;

Иванов Ю.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;

Рыкова Н.В. - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;

Викулин С.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;

Прытков Д.А. - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

Соболев Д.В. - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

Суворов Д.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;

Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

Елецков С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонта ПАО «МРСК Юга»;

Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «10» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая

документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)», на условиях:

- цена предложения:

- 985 619,42 руб. без НДС;
- 1 163 030,92 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Энергосюз-Дон» (344001 Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)», на условиях:

- цена предложения:

- 986 112,98 руб. без НДС;
- 1 163 613,32 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

третье место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)», на условиях:

- цена предложения:

- 987 001,37 руб. без НДС;
- 1 164 661,62 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Черногозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)», на условиях:

- цена предложения:

- 985 619,42 руб. без НДС;
- 1 163 030,92 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Черногозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)», на условиях:

- цена предложения:

- 985 619,42 руб. без НДС;
- 1 163 030,92 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объекту для технологического присоединения

поставителя филиала ЦАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»; «Строительство автономного источника питания для питания радиотелевизионной передающей станции Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиала «Ростовский областной радиотелевизионный передающий центр» (оригенированная мощность автономного источника питания 26,0 кВт) для нужд филиала ЦАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таких образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Закупочной комиссии:				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
Заместители председателя	<u>—</u>			ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
Закупочной комиссии:	<u>X</u>		<u>X</u>		Коледин А.В.
Члены Закупочной	<u>—</u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Прятков Д.А.
комиссии:	<u>X</u>		<u>X</u>	ЛИСТ № 2	Соболев Д.В.
	<u>X</u>		<u>X</u>		Суворов Д.В.
	<u>X</u>		<u>X</u>		Горбенко А.В.
	<u>X</u>		<u>X</u>		Назаров Д.А.
	<u>X</u>		<u>X</u>		Елецков С.А.
Ответственный секретарь	<u>X</u>		<u>X</u>		Викунин С.В.
Закупочной комиссии:					

поставщика филиала ЦАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»; «Строительство автономного источника питания для питания радиотелевизионной передающей станции «Федерального государственного учётного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиала «Ростовский областной радиотелевизионный передающий центр» (оригенировочная мощность автономного источника питания 26,0 кВт)» для нужд филиала ЦАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявлено, что я не связан в настоящее или прошлое ни с одним из участников таким образом, чтобы это могло бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Нужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии: Заместители председатели Закупочной комиссии:	☐	☐	☐	Журавлёв Д.О.
Члены Закупочной комиссии:	☐	☒	☐	Иванов Ю.В.
	☐	☒	☐	Рыкова Н.В.
	☐	☒	☐	Коледин А.В.
	☒	☒	☐	Прятков Д.А.
	☐	☐	☐	Соболев Д.В.
	☐	☐	☐	Суворов Д.В.
	☐	☐	☐	Горбенко А.В.
	☐	☐	☐	Назаров Д.А.
	☐	☐	☐	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☐	☐	☐	Викунин С.В.