

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии

Астрахань

№ АЭ -023

23.11.2018

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (9 объектов):

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 1398, ф. 9 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения садового дома, расположенного по ул. Верхняя, уч. 6, с/т «Полет», Трусовский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность – 0,231 км);
2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП-1398, ф. 9 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения жилого дома, расположенного на уч. 7, в с/т «Полет», Трусовский район, г. Астрахань;
3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 1398, ф. 9 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения садового и жилого дома, расположенных по ул. Медовая, д. 12, д. 21, с/т «Полет», Трусовский район, г. Астрахань;
4. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 1398, ф. 9 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения садового и жилого дома, расположенных по ул. Облачная, д. 8, ул. Солнечная, д. 2, д. 5, с/т «Полет», Трусовский район, г. Астрахань;
5. Строительство ВЛЗ-6 кВ, ВЛИ-0,22 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Окрасочная для электроснабжения садовых домов, расположенных на уч. №4 и № 5 с/т «Учитель», расположенное в районе городской свалки, Трусовский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ВЛЗ-6 кВ – 0,03 км и ВЛИ-0,22 кВ – 0,09 км, ориентировочная мощность – 0,025 МВА);
6. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1544, ф. 10 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения жилого дома, расположенного по ул. Георгиевская, д. 21, с/т «Пион», Советский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность – 0,16 км);
7. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1465, ф. 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения жилого дома, расположенного на уч. 11 в с/т «Лайнер» Астраханского объединенного авиаотряда, с. Карагали, Приволжский район, Астраханская область (ориентировочная протяженность – 0,1 км);
8. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП 1562, ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения садового дома, расположенного по адресу: с/т «Медик», расположенное в п. Янго-Аул, уч. 113, Ленинский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность – 0,105 км);
9. Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-82 РП-6 Береговая ф. 5 ПС 110/10 кВ Н. Комаровка для электроснабжения личного подсобного хозяйства, расположенного в 40 м от правого берега р. Кизань, в 800 м севернее с. Татарская Башмаковка, Приволжский р-н, Астраханская обл.

Уведомление № 1108381 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 23.10.2018г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н.- заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Воробьев С.В.- начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

- Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкратова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";
- Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 20.11.2018 года №АЭ/1504/566, согласованная с заместителем директора по безопасности Е.В. Савиным и начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности А.Е. Меньшениным). Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО «МФ "Стройэнергосервис", 414057, г.Астрахань, ул.Рождественского, 1 А, соответствует по существу требованиям Закупочной документации.

3. О признании торгово-закупочной процедуры несостоявшейся.

В связи с тем, что для участия в закрытом запросе цен заявился только один участник соответствующий требованиям Закупочной документации, комиссии предлагается признать процедуру несостоявшейся.

4. О заключении договора.

С учётом особого мнения Управления капитального строительства, отражённого в экспертном заключении №АЭ/1504/566 от 20.11.2018, на основании пункта 7.5.5. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Юга», Закупочной комиссии предлагается заключить договор на право выполнения комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»: Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (9 объектов):

на следующих условиях:

-цена предложения:

- 4 980 958,63 руб. без НДС;
- 5 877 531,18 руб. с учётом НДС;

-условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта

капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО «МФ "Стройэнергосервис", 414057, г.Астрахань, ул.Рождественского, 1 А, соответствующим условиям закрытого запроса цен.

3. Признать торгово-закупочную процедуру несостоявшейся.

4. Заключить договор с единственным участником:

ООО «МФ "Стройэнергосервис", 414057, г.Астрахань, ул.Рождественского, 1 А.

на следующих условиях:

-цена предложения:

- 4 980 958,63 руб. без НДС;
- 5 877 531,18 руб. с учётом НДС;

-условия оплаты:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (9 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.


«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители
председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
	✓	✓	 Натхо И.Ю.
	✓	✓	 Кудakov А.Н.
	✓	✓	 Савин Е.В.
	✓	✓	 Плужник С.Н.
	X	X	 Епифанов С.Г.
			 не голосовал Панкрашова Е.Н.
			 не голосовал Ткачук А.Н.
	✓	✓	 Колимбет С.А.
			 не голосовал Бубнов Р.А.
	✓	✓	 Григоренко Д.Ю.
	X	X	 Воробьев С.В.