

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

06.12.2016

№ 553

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: 1. «Строительство отпаечной ВЛ-6кВ и ТП-6/0,4кВ для электроснабжения «Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», земельный участок «Горненский, Ростовская область, Красносулинский район, Шахтинское лесничество, Красносулинское участковое лесничество квартал 1 выдел 3-10, квартал 2 выдел 1-6, квартал 3 выдел 1, 2, 3, 4, 6»; 2. «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1408 для энергоснабжения объектов АО «Донэнерго», расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 733494 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 10.11.2016 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Степанищев А.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В. № МР5/2100/1181 от 21.11.2016, согласованная с заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., специалистом отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: 1. «Строительство отпаечной ВЛ-6кВ и ТП-6/0,4кВ для электроснабжения «Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», земельный участок «Горненский, Ростовская область, Красносулинский район, Шахтинское лесничество, Красносулинское участковое лесничество квартал 1 выдел 3-10, квартал 2 выдел 1-6, квартал 3 выдел 1, 2, 3, 4, 6»; 2. «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1408 для энергоснабжения объектов АО «Донэнерго», расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 578 266,94 руб. без НДС;
- 1 862 354,99 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: 1. «Строительство отпаечной ВЛ-6кВ и ТП-6/0,4кВ для электроснабжения «Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», земельный участок «Горненский, Ростовская область, Красносулинский район, Шахтинское лесничество, Красносулинское участковое лесничество квартал 1 выдел 3-10, квартал 2 выдел 1-6, квартал 3 выдел 1, 2, 3, 4, 6»; 2. «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1408 для энергоснабжения объектов АО «Донэнерго», расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 584 982,97 руб. без НДС;
- 1 870 279,90 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: 1. «Строительство отпаечной ВЛ-6кВ и ТП-6/0,4кВ для электроснабжения «Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», земельный участок «Горненский, Ростовская область, Красносулинский район, Шахтинское лесничество, Красносулинское участковое лесничество квартал 1 выдел 3-10, квартал 2 выдел 1-6, квартал 3 выдел 1, 2, 3, 4, 6»; 2. «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1408 для энергоснабжения объектов АО «Донэнерго», расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 578 266,94 руб. без НДС;
- 1 862 354,99 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

РЕШИЛИ:

1. **Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**
2. **Признать Предложения:** ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям запроса цен.
3. **Утвердить ранжировку Предложений.**
4. **Признать Победителем запроса цен:**

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: 1. «Строительство отпаечной ВЛ-6кВ и ТП-6/0,4кВ для электроснабжения «Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», земельный участок «Горненский, Ростовская область, Красносулинский район, Шахтинское лесничество, Красносулинское участковое лесничество квартал 1 выдел 3-10, квартал 2 выдел 1-6, квартал 3 выдел 1, 2, 3, 4, 6»; 2. «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1408 для энергоснабжения объектов АО «Донэнерго», расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 1 578 266,94 руб. без НДС;
- 1 862 354,99 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных,

электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: 1. «Строительство отпайной ВЛ-6кВ и ТП-6/0,4кВ для электроснабжения «Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», земельный участок «Горненский, Ростовская область, Красносулинский район, Шахтинское лесничество, Красносулинское участковое лесничество квартал 1 выдел 3-10, квартал 2 выдел 1-6, квартал 3 выдел 1, 2, 3, 4, 6»; 2. «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1408 для энергоснабжения объектов АО «Донэнерго», расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☐	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Иванов Ю.В.
	☐	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☐	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Коледин А.В.
	☐	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Соболев Д.В.
	☐	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Степанищев А.В.
	☐	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Горбенко А.В.
	☒	☒	☐	<i>не голосовал</i>	Назаров Д.А.
	☐	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	<i>не голосовал</i>	Викулин С.В.

электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: 1. «Строительство отпайной ВЛ-6кВ и ТП-6/0,4кВ для электроснабжения «Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения», земельный участок «Горненский, Ростовская область, Красносулинский район, Шахтинское лесничество, Красносулинское участковое лесничество квартал 1 выдел 3-10, квартал 2 выдел 1-6, квартал 3 выдел 1, 2, 3, 4, 6»; 2. «Строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № 1408 для энергоснабжения объектов АО «Донэнерго», расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ☒ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		x	x	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.