

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
(ПАО «МРСК Юга») – филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии

Астрахань

21.04.2016

№ АЭ -032

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Советском районе, г.Астрахани (2 объекта): 1. ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения садовых домов на уч. №17 «г», уч. № 91, уч. № 115 в с/т «Здоровье» ПМК АРКСа и на уч. № 18 в с/т «Монолит» АО «Стромм», Советский район, г. Астрахань ; 2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-038 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ (№1505), ф. 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения домов на уч. № 24 в с/т "Автомобилист-3" и по ул.1-я Томатная, д. 13 (с/т «Автомобилист-3»), Советский район, г. Астрахань.

Уведомление № 635222 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 13.04.2016 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Степанищев В.В.	заместитель директора филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» по инвестиционной деятельности, председатель Комиссии;
Савин Е.В.	заместитель директора филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» по безопасности, заместитель председателя Комиссии;
Сорокин И.А.	первый заместитель директора, главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго», заместитель председателя Комиссии;
Воробьев С.В.	Начальник отдела МТО филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Комиссии;
Члены комиссии:	
Епифанов С.Г.	начальник управления технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»;
Бубнов Р.А.	начальник отдела организации строительства и технического надзора департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Григоренко Д.Ю.	заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»;
Барков А.В.	начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»;
Гусев М.Н.	начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»;

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. **О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.**

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательных работ, строительно-монтажных работ, электромонтажных работ и пусконаладочных работ «под ключ» по объектам, для технологического присоединения потребителей филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	Ненужное зачеркнуть				
	За	Прот ив	Воздер жался		
Председатель Закупочной комиссии:		X	X		Степанищев В.В.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X		Савин Е.В.
				не голосовал	Сорокин И.А.
Члены Закупочной комиссии:		X	X		Епифанов С.Г.
				не голосовал	Бубнов Р.А.
				не голосовал	Григоренко Д.Ю.
		X	X		Барков А.В.
				не голосовал	Гусев М.Н.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X		Воробьев С.В.