

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
(ПАО «МРСК Юга») – филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

№АЭ-190

10.09.2015

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Советском районе г. Астрахани (4 объекта): 1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП-6/0,4 кВ (№ 1501) для электроснабжения садового дома на уч. № 33 в с/т «Водомер», Советский р-н, г. Астрахань; 2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП-6/0,4 кВ (№ 1501) для электроснабжения садового дома на уч. № 32 в с/т «Водомер», Советский р-н, г. Астрахань; 3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1177, ф. 10 ПС 110/6 кВ Судостроительная для электроснабжения жилого дома по ул. Сабанс Яр, д. 14, Советский р-н, г. Астрахань; 4. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ КТП 1505, ф. 52 ПС 110/6 Судостроительная для электроснабжения садового дома на уч. № 118 в с/т «Урожай», Советский р-н, г. Астрахань, согласно настоящего запроса цен.

Уведомление №552259 опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 02.09.2015 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Степанищев В.В.	– заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
Сорокин И.А.	– первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Савин Е.В.	– заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Воробьев С.В.	– начальник отдела материально-технического обеспечения, ответственный секретарь Закупочной комиссии.

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г.	– заместитель начальника департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»;
Гусев М.Н.	– начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Бубнов Р.А.	– начальник отдела организации строительства и технического надзора департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Григоренко Д.Ю.	– заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Барков А.В.	– начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку для участия в процедуре не поступило ни одного Предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Советском районе г. Астрахани (4 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:









Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Ненужное зачеркнуть		
За	Прот ив	Воздер жался
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X

Степанищев В.В.

Савин Е.В.

Сорокин И.А.

Епифанов С.Г.

Бубнов Р.А.

Григоренко Д.Ю.

Барков А.В.

Гусев М.Н.

Воробьев С.В.