

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

16.12 2016

№ 637

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (2 объекта): 1 «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калининой М.И., Савченко В.Л. Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Хохловой Р.М.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 741097 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 29.11.2016 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Степанищев А.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника отдела сметного нормирования и экспертизы ПАО «МРСК Юга» Солода К.В. № МР5/2100/1295 от 13.12.2016, согласованная с заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником отдела антикоррупционных

комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), признать удовлетворяющими по существу условиям закрытого запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (2 объекта): 1 «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калининой М.И., Савченко В.Л. Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Хохловой Р.М.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 611 384,86 руб. без НДС;
- 721 434,13 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (2 объекта): 1 «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калининой М.И., Савченко В.Л. Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Хохловой Р.М.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 614 457,15 руб. без НДС;
- 725 059,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

4. Об определении Победителя запроса цен.

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (2 объекта): 1 «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калининой М.И., Савченко В.Л. Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Хохловой Р.М.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 611 384,86 руб. без НДС;
- 721 434,13 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям запроса цен.

3. Утвердить ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем запроса цен:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (2 объекта): 1 «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калининой М.И., Савченко В.Л. Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Хохловой Р.М.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 611 384,86 руб. без НДС;
- 721 434,13 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации,

проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (2 объекта): 1 «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калининой М.И., Савченко В.Л. Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Хохловой Р.М.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:





Ненужное зачеркнуть

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздержался		
	X	X		Журавлёв Д.О.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ №	Рыкова Н.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Степанищев А.В.
	X	X	ЛИСТ №	Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Елецков С.А.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Викулин С.В.

проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (2 объекта): 1 «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калининой М.И., Савченко В.Л. Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Хохловой Р.М.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ☒ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		б	б	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.

проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области (2 объекта): 1 «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения жилых домов заявителей Калининой М.И., Савченко В.Л. Азовский район, Ростовская область»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры, вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ от вновь смонтированной ТП-10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Лозновская» для присоединения жилого дома Хохловой Р.М.» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Непущное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
		Х	Х	Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.