

ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии Астрахань

27.12.2018

№ АЭ -061

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»: Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском, Наримановском районах Астраханской области (16 объектов).

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-104, ВЛ-14, РП-9 ф. 12,35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. Восточная, д. 17, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-520, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилого дома по ул. И. Репина, д. 4, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ, ф. 21 ПС 35/10 кВ Бирюковка для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 26, с. Бирюковка, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
4. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ КТП-651, ф. 46 ПС 35/6 кВ Кири-Кили для электроснабжения жилого дома по ул. Комсомольская, д. 4, п. Пойменный, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
5. Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 12 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения садовых домов, на орошаемом участке «Фунтовский» 2-го севооборота, поле №4, прилегает к восточной границе поселка Кирпичного завода №1, в 100 м восточнее бугра «Кызыл-Тобе», ДНТ «Царев», участок № 1 и № 139, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
6. Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 17 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: МО «Фунтовский сельсовет», в 820 м юго-восточнее с. Фунтово-1, в 224 м восточнее р. Царев, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
7. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-214, ВЛ-68 РП-2 ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилых домов по ул. Самарская, д. 19 и ул. Белгородская д. 24, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
8. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-51, ВЛ-67 РП-2 ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома по ул. А. Сулейманова, д. 35, с. Карагали, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
9. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-523, ф. 22 ПС

- 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома № 19 в с/т. «Дорожник», Приволжский р-н, Астраханская обл.;
10. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-523, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садовых домов на участках № 8,14,26,59 и 82 в с/т «Вишенка», Приволжский р-н, Астраханская обл.;
11. Строительство ВЛИ-0,22 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,22 кВ КТП-523, ф. 22 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения садового дома на уч. № 78 в с/т «Пекарь», Приволжский р-н, Астраханская обл.;
12. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ СТП-802, ВЛ-7, РП-Растопуловка ф. 3,15 ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул. Народная, д. 3, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
13. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 РП-Растопуловка ф. 3,15 ПС 110/10 кВ Растопуловка для электроснабжения жилого дома по ул. Сеитовская, д. 49, с. Растопуловка, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
14. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ КТП-281, ф. 19 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилого дома в мкр. Дачный, д. 7, с. Водяновка, Приволжский р-н, Астраханская обл.;
15. Строительство ВЛЗ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф. 23 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения жилого дома по ул. Комсомольская д. 168, с. Старокучергановка, Наримановский р-н, Астраханская обл.;
16. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 360/250 кВА, ф. 29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для электроснабжения жилого дома по ул. Кунгурская, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл.

Уведомление № 1151294 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 24.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н.- заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Воробьев С.В.- начальник отдела материально-технического обеспечения филиала

ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь
Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

Елифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала
ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала
ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО
«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» –
«Астраханьэнерго»;

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства
ПАО "МРСК Юга";

Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления
собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском, Наримановском районах Астраханской области (16 объектов).












заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников

таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 членов Закупочной комиссии.
 «Против» — членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:		X	X	 Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X	 Кудakov А.Н.
		X	X	 Савин Е.В.
		X	X	 Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	 Епифанов С.Г.
		X	X	 Панкрашова Е.Н.
		X	X	 Ткачук А.Н.
				 не голосовал Колимбет С.А.
				 не голосовал Бубнов Р.А.
		X	X	 Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X	 Воробьев С.В.