

График поставки продукции

Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"					
№ позиции	Наименование продукции	Единица измерения	Кол-во	Адрес доставки	Срок поставки
1	Пост системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок для установок на одноцепной ВЛ 35-110 кВ (опросные листы №№ 7, 8, 9, 10 – приложения №№ 6, 7, 8, 9)	шт	4	ВЭ ПО «ВЭС» Капитальное строительство: г.Волгоград, ул.Электротесовская, 66.	не более 90 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Пост системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок для установок на одноцепной ВЛ 6-20 кВ (опросные листы №№ 4, 5, 6 – приложения №№ 21, 22, 23)	шт	3	ВЭ ПО «КЭС» Капитальное строительство: Волгоградская обл., г.Камышин, Промзона.	не более 90 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
3	Пост системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок для установок на одноцепной ВЛ 35-110 кВ (опросные листы №№ 18, 19, 20, 21 – приложения №№ 17, 18, 19, 20)	шт	5	ВЭ ПО «ЛЭС» Капитальное строительство: Волгоградская обл., г.Волжский, Автодорога № 6, объект 10.	не более 90 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
4	Пост системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок для установок на одноцепной ВЛ 35-110 кВ (опросные листы №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17 – приложения №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16)	шт	6	ВЭ ПО «МЭС» Капитальное строительство: Волгоградская обл., г.Михайловка, ул.Ленина 205.	не более 90 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
5	Пост системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок для установок на одноцепной ВЛ 35-110 кВ (опросный лист № 11 – приложение № 10)	шт	1	ВЭ ПО «УЭС» Капитальное строительство: Волгоградская обл., г.Урюпинск, ул.Волгоградская 30.	не более 90 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком

6	Пост системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок для установки на одноцепной ВЛ 35-110 кВ (опросные листы №№ 1, 2 – приложения №№ 4, 5)	шт	2	ПО «ПЭС» Капитальное строительство: г.Волгоград, ул.Огарёва, 28.	не более 90 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
7	Пост системы телеметрии гололедно-ветровых нагрузок для установки на двухцепной ВЛ 35-110 кВ (опросный лист № 3 – приложение № 24)	шт	1	ПО «ПЭС» Капитальное строительство: г.Волгоград, ул.Огарёва, 28.	не более 90 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком

Начальник управления
логистики и материально-технического обеспечения



Е.А. Алифанов