

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

05.12.2018

№ 661

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

- 1) «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП 10/0,4 кВ (по договору №61-1-17-00340599 от 07.12.2017г.) по ВЛ 10 кВ №1815 ПС 35/10 кВ А-18 для подключения жилого дома заявителя Соболевой С.Н. х. Обуховка, Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,350 км)»;
- 2) «Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1203 ПС 110 кВ АС12 для электроснабжения жилого дома Кочетова Е. В. на участке с КН 61:33:0600015:758 в Родионово-Несветайском районе Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,380 км)».

Уведомление № 1125491 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31807124119 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 15.11.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»,
заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прытков Д.А. | - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства |

департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1605 от 26.11.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е.. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Предложения.

Предложение ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4) не соответствует требованиям п. 3 (срок выполнения работ по объекту №2 лота не соответствует требованиям) технического задания. Предлагается отклонить данное Предложение.

3. О признании запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур несостоявшимся.

Предлагается признать запрос цен по итогам открытых конкурентных процедур несостоявшимся, поскольку после проведения отборочной стадии не осталось ни одного Предложения удовлетворяющего требованиям Закупочной документации.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**
- 2. Отклонить Предложение:** ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4) по итогам открытых конкурентных процедур.
- 3. Признать запрос цен по итогам открытых конкурентных процедур, несостоявшимся,** поскольку после проведения отборочной стадии не осталось ни одного Предложения удовлетворяющего требованиям Закупочной документации.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1) «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП 10/0,4 кВ (по договору №61-1-17-00340599 от 07.12.2017г.) по ВЛ 10 кВ №1815 ПС 35/10 кВ А-18 для подключения жилого дома заявителя Соболевой С.Н. х. Обуховка, Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,350 км)»;

2) «Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1203 ПС 110 кВ АС12 для электроснабжения жилого дома Кочетова Е. В. на участке с КН 61:33:0600015:758 в Родионово-Несветайском районе Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,380 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть				
За	Против	Воздержался		
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
	X	X		Иванов Ю.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Рыкова Н.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
	X	X		Суворов Д.В.
	X	X		Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Елецков С.А.
	X	X		Викулин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

1) «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП 10/0,4 кВ (по договору №61-1-17-00340599 от 07.12.2017г.) по ВЛ 10 кВ №1815 ПС 35/10 кВ А-18 для подключения жилого дома заявителя Соболевой С.Н. х. Обуховка, Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,350 км);

2) «Строительство КТПН 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1203 ПС 110 кВ АС12 для электроснабжения жилого дома Кочетова Е. В. на участке с КН 61:33:0600015:758 в Родионово-Несветайском районе Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,025 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 0,380 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			Председатель Закупочной комиссии: Журавлёв Д.О.
			Заместители председателя Закупочной комиссии: Иванов Ю.В.
			Рыкова Н.В.
			Члены Закупочной комиссии: Коледин А.В.
	х	х	Прытков Д.А.
			Соболев Д.В.
			Суворов Д.В.
			Горбенко А.В.
			Назаров Д.А.
			Елецков С.А.
			Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Викулин С.В.