

**ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

18.01.2021

№ 353-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации и уточнения объемов работ и стоимости по результатам рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» по объекту: "Реконструкция участков ВЛ – 10 кВ Л - 5, 6, 8 Развиленская, ВЛ-10 кВ Л - 5 Песчанокотская в части замены кабельных вставок под ж/д путями по договору на создание условий снятия ограничений на использование земельных участков с выполнением переноса (перекладки) объектов электросетевого хозяйства в Песчанокотском районе, Ростовской области (ориентировочная протяженность КЛ – 0,724 км)".

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 32009645501 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 27.11.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 3 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:	Допущена/Отклонена	Причины отклонения заявки
1.	ООО "АНТОРИУС" (ИНН: 6143062944, КПП: 614301001)	18.11.2020 15:50	Отклонена	не соответствует П. 10.2 задания на торги, в т.ч. П. 2. Приложения №1 к части II «Информационная карта закупки», П. 10.6 задания на торги
2.	ООО «ЮМПСК» (ИНН: 6165183540, КПП: 616401001)	26.11.2020 23:53	Отклонена	не соответствует П. 10.2 задания на торги, в т.ч. П. 2. Приложения №1 к части II «Информационная карта закупки», П. 10.6 задания на торги
3.	ООО «СМК» (ИНН: 6155043061, КПП: 616401001)	27.11.2020 08:49	Допущена	

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Юг» К.В. Солода от 23.12.2020 №МР5/2100/1113), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям конкурса.

Заявку: ООО «СМК» (ИНН: 6155043061, КПП: 616401001) - признать удовлетворяющей по существу условиям конкурса. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать конкурс несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника признана соответствующей требованиям конкурса.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации и уточнения объемов работ и стоимости по результатам рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» по объекту: "Реконструкция участков ВЛ – 10 кВ Л - 5, 6, 8 Развиленская, ВЛ-10 кВ Л - 5 Песчанокопская в части замены кабельных вставок под ж/д путями по договору на создание условий снятия ограничений на использование земельных участков с выполнением переноса (перекладки) объектов электросетевого хозяйства в Песчанокопском районе, Ростовской области (ориентировочная протяженность КЛ –0,724 км)" с ООО «СМК» (ИНН: 6155043061, КПП: 616401001), на следующих условиях:

- цена договора:

➤ 12 729 229,00 руб. без НДС;

➤ 15 275 074,80 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Оплата работ осуществляется поэтапно (раздел 8.1 Договора):

Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по разработке Рабочей документации – в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, при этом оформление акта о приемке выполненной Рабочей документации до

получения положительных заключений Организации по проведению экспертизы и положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика в части Рабочей документации не допускается.

2. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
 - полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
 - справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
 - счета-фактуры;
- счета на оплату.

3. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
 - счета-фактуры;
 - счета на оплату.
- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

Окончательный расчет за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, указанной актами о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору (с учетом платежей по п.п. 8.1.3 и 8.1.4 Договора), осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документацию о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» в течение дня, следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

6. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.
2. Признать заявку: ООО «СМК» (ИНН: 6155043061, КПП: 616401001), соответствующей условиям конкурса.
3. На основании п. 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать конкурс несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника признана соответствующей требованиям конкурса.
4. Заключить договор с ООО «СМК» (ИНН: 6155043061, КПП: 616401001), на следующих условиях:

- цена договора:

- 12 729 229,00 руб. без НДС;
- 15 275 074,80 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Оплата работ осуществляется поэтапно (раздел 8.1 Договора):

Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями раздела 28 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по разработке Рабочей документации – в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, выплачиваются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ, при этом оформление акта о приемке выполненной Рабочей документации до получения положительных заключений Организации по проведению экспертизы и положительного заключения внутриведомственной экспертизы Заказчика в части Рабочей документации не допускается.

2. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и

объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;

- счета-фактуры;

счета на оплату.

3. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

Окончательный расчет за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, указанной актами о приемке выполненных проектно-изыскательских работ, актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3, и не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору (с учетом платежей по п.п. 8.1.3 и 8.1.4 Договора), осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией, подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и получением Акта допуска объекта капитального строительства в эксплуатацию, выдаваемого Ростехнадзором РФ.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документацию о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» в течение дня, следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

6. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести преддоговорные Переговоры по

снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам преддоговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации и уточнения объемов работ и стоимости по результатам рабочей документации по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго» по объекту: "Реконструкция участков ВЛ – 10 кВ Л - 5, 6, 8 Развиленская, ВЛ-10 кВ Л - 5 Песчанокотская в части замены кабельных вставок под ж/д путями по договору на создание условий снятия ограничений на использование земельных участков с выполнением переноса (перекладки) объектов электросетевого хозяйства в Песчанокотском районе, Ростовской области (ориентировочная протяженность КЛ – 0,724 км)", заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:







«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				 Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X	 Иванов Ю.В.
				 Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				 Коледин А.В.
				 Прытков Д.А.
		X	X	 Соболев Д.В.
	X	X		 Солод К.В.
	X	X		 Горбенко А.В.
	X	X		 Лебеденко К.В.
	X	X		 Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	X	X		 Викулин С.В.