

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

15.11.2019

№ 673

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (2 объекта): 1. «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,818 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Карьер», КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25 кВА) для электроснабжения базы отдыха, расположенной в Волгоградской области, Фроловский район, Арчединское участковое лесничество, квартал 236, часть выдела 27, Фроловский РЭС» (34-1-17-00353189); 2. «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,135 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №6-1 ПС 110/35/10 кВ «Клетская», ТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25 кВА) для электроснабжения склада, расположенного в Волгоградской области, Клетский район, ст-ца Клетская, ул. Дорожная д. 8, Клетский РЭС» (34-1-18-00361763)»

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 31908331652 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 07.10.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СЕРВИС"	07.10.2019 10:01

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;

Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» А.А. Удахина ВлгЭ/1400/15827 от 01.11.2019), согласованном с заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении заявки.

Заявка ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СЕРВИС", не отвечает требованию п. 11 (отсутствует выписка из реестра членов СРО на выполнение инженерных изысканий) технического задания; п. 11.2 (отсутствует информация об оплате компенсационного фонда договорных обязательств в выписке из реестра членов СРО на выполнение проектной и рабочей документации № 4 от 04.10.2019) технического задания. Предлагается отклонить данную Заявку.

3. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «б» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку ни одна из заявок Участников не соответствует требованиям запроса предложений.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет об оценке заявок.

2. Отклонить заявку: ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СЕРВИС", поскольку она по существу не отвечает условиям запроса предложений.

Количество отклоненных заявок Участников: 1.

3. На основании п. 7.5.1. «б», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку ни одна из заявок Участников не соответствует требованиям запроса предложений.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (2 объекта): 1. «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,818 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Карьер», КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25 кВА) для электроснабжения базы отдыха, расположенной в Волгоградской области, Фроловский район, Арчединское участковое лесничество, квартал 236, часть выдела 27, Фроловский РЭС» (34-1-17-00353189); 2. «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,135 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №6-1 ПС 110/35/10 кВ «Клетская», ТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25 кВА) для электроснабжения склада, расположенного в Волгоградской области, Клетский район, ст-ца Клетская, ул. Дорожная д. 8, Клетский РЭС» (34-1-18-00361763)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐		Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☐	☐		Иванов Ю.В.
	☒	☒	☐	ЛИСТ Ч 2	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☐	☐		Коледин А.В.
	☒	☒	☐	ЛИСТ Ч 2	Прытков Д.А.
	☒	☒	☐		Себолев Д.В.
	☒	☒	☐		Солод К.В.
	☒	☒	☐		Горбенко А.В.
	☒	☒	☐		Лебеденко К.В.
	☒	☒	☐		Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐		Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (2 объекта): 1. «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,818 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ «Карьер», КТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25 кВА) для электроснабжения базы отдыха, расположенной в Волгоградской области, Фроловский район, Арчединское участковое лесничество, квартал 236, часть выдела 27, Фроловский РЭС» (34-1-17-00353189); 2. «Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,135 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №6-1 ПС 110/35/10 кВ «Клетская», ТП-10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 25 кВА) для электроснабжения склада, расположенного в Волгоградской области, Клетский район, ст-ца Клетская, ул. Дорожная д. 8, Клетский РЭС» (34-1-18-00361763)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.