

Приложение №3
к заявке на проведение
регламентированных процедур
закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

№ позиции	Наименование продукции	ЕИ	Количество	Адрес доставки	Срок поставки
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"					
1	Канат 8,1-Г-В-ОЖ-Н-Р-1770(180) А2	км	1,700	АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Канат 9,1-Г-В-ОЖ-Н-Р-1770(180) А2	км	2,950		
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"					
1	Трос МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р	км	5,200	ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"					
1	Канат 9,1-Г-В-ОЖ-Н-Р-1770(180) А2	км	6,100	347320, Ростовская, Цимлянский, Цимлянск, Вокзальная, дом № 74	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Канат 9,1-Г-В-ОЖ-Н-Р-1770(180) А2	км	0,300	347800, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом № 26	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
3	Канат 9,1-Г-В-ОЖ-Н-Р-1770(180) А2	км	5,030	346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасск-Багаевская 8 км автодорога	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
4	Канат 9,1-Г-В-ОЖ-Н-Р-1770(180) А2	км	1,500	347931, Ростовская, Таганрог, Дзержинского, дом № 144	не более 30 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком

Начальник департамента
логистики и материально-технического обеспечения



Д.В. Соболев