

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

№ АЭ -0107

18.11.2019

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (1 объект):

1. «Установка автономного источника питания для обеспечения II категории надежности электроснабжения радиотелевизионной станции, расположенной по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н., с. Разино, в 1 км юго-западнее с. Разино» (ориентировочная мощность РИСЭ – 15 кВт).

Уведомление № 31908448886 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 05.11.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Писарев В.Н. | -заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии; |
| Кудаков А.Н. | -Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Савин Е.В. | - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Столяр А.Д. | -заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Воробьев С.В. | -начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», ответственный секретарь |

Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

- Хохлов В.В. - начальник управления реализации услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- Анашкина И.Б. - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Колимбет С.А. -начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. -заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";
- Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся.

Предлагается признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе котировок в электронной форме по результатам проведенных открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» (1 объект):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.
 «Против» — членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			<i>не голосовал</i> Писарев В.Н.
	X	X	<i>не голосовал</i> Кудakov А.Н.
	X	X	<i>не голосовал</i> Савин Е.В.
	X	X	<i>не голосовал</i> Столяр А.Д.
			<i>не голосовал</i> Хохлов В.В.
	X	X	<i>не голосовал</i> Анашкина И.Б.
	X	X	<i>не голосовал</i> Ткачук А.Н.
			<i>не голосовал</i> Колимбет С.А.
			<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
	X	X	<i>не голосовал</i> Григоренко Д.Ю.
	X	X	<i>не голосовал</i> Воробьев С.В.