

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

12.12.2019

№ 887

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора выполнения комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство двух ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ от опоры № 8, отпайка ЛЗ10, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Селивановская» до одной из проектируемых ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10кВ от опоры №5, ВЛ-10 кВ № 5, ПС 35/10 кВ «Селивановская» до второй из проектируемых ТП 10/0,4 кВ, для подключения Оздоровительного центра расположенного по адресу: Ростовская обл., Милютинский р-н, п.Полесье, ул. Лесная, к.н.: 61:23:0600003:519 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 4,535 км, ориентировочная мощность ТП – 0,5МВА)»

Извещение № 31908586694 опубликовано на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 10.12.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	-	Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	-	Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	-	Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	-	Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В.	-	Член Комиссии;
Прытков Д.А.	-	Член Комиссии;
Соболев Д.В.	-	Член Комиссии;
Солод К.В.	-	Член Комиссии;
Горбенко А.В.	-	Член Комиссии;
Лебеденко К.В.	-	Член Комиссии;
Назаров Д.А.	-	Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса предложений в электронной форме несостоявшимся.

Поскольку на момент окончания приема Заявок на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru не было подано ни одной Заявки, предлагается признать запрос предложений в электронной форме

несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся, поскольку на момент окончания приема Заявок не было подано ни одной Заявки.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в конкурсе в электронной форме право заключения договора выполнения комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство двух ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ от опоры № 8, отпайка ЛЗ10, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Селивановская» до одной из проектируемых ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10кВ от опоры №5, ВЛ-10 кВ № 5, ПС 35/10 кВ «Селивановская» до второй из проектируемых ТП 10/0,4 кВ, для подключения Оздоровительного центра расположенного по адресу: Ростовская обл., Милютинский р-н, п.Полесье, ул. Лесная, к.н.: 61:23:0600003:519 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 4,535 км, ориентировочная мощность ТП – 0,5МВА)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.






ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За Про
тив Возд
ержа
лся

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

	X	X		Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Солод К.В.
	X	X		Лебеденко К.В.
				Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
				Викулин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся, поскольку на момент окончания приема Заявок не было подано ни одной Заявки.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в конкурсе в электронной форме право заключения договора выполнения комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство двух ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10 кВ от опоры № 8, отпайка ЛЭП, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Селивановская» до одной из проектируемых ТП 10/0,4 кВ, участка ВЛ-10кВ от опоры №5, ВЛ-10 кВ № 5, ПС 35/10 кВ «Селивановская» до второй из проектируемых ТП 10/0,4 кВ, для подключения Оздоровительного центра расположенного по адресу: Ростовская обл., Милютинский р-н, п.Полесье, ул. Лесная, к.н.: 61:23:0600003:519 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 4,535 км, ориентировочная мощность ТП – 0,5МВА)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Против» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:



Ненужное зачеркнуть

За Против Возд
ержа
лся

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

				Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	х	х		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	х	х		Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Лебеденко К.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Викулин С.В.