

## ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 122018

№ 702 -1

Ростов-на-Дону

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения рамочных соглашений на выполнение исходно-разрешительной документации (в том числе получение технических условий при необходимости), инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»). Право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (8 объектов):

1. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 16, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 359, ВЛ-10 кВ №2, ПС 35/10 кВ «Знаменская» для подключения жилого дома Жуковой А.А., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Николаевский, ул. Первомайская, д.8 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,385 км)»; 2. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 258, ВЛ-10 кВ №6, ПС 35/10 кВ «Селивановская» для подключения жилого дома Холощенко А.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Севостьянов, ул. Центральная, д.15 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,120 км)»; 3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №580 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Самбек» для технологического присоединения частного жилого дома заявителя Ульянова В.С. по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Бессергеновка, ул. Цветочная, 86, к.н. 61:26:0600015:872 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,15 км)»; 4. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №688 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ «Синяевская» для технологического присоединения личного подсобного хозяйства заявителя Громовой С.А. по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Синяевское, ул. Шапошникова, 74, к.н.61:26:0600101:7647 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,12 км)»; 5. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 6/0,4 кВ №26 по КЛ 6 кВ №11 ПС 110/6 Т-5 для технологического присоединения жилого дома заявителя Мирабян А.В. по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октября, д. 107 к.н. 61:58:0002191:99 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,285 км)»; 6. «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №20-61 ВЛ-10 кВ №3127 ПС 110/35/10 кВ А-31, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения хоз. постройки заявителя Куликова С.А. с. Займо-Обрыв, Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,075 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,16 МВА)»; 7. «Строительство ТП-10/0,4 кВ от оп. №7 ВЛ 10 кВ №915 ПС 35/10 А-9, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения системы орошения заявителя Оганисяна А.С., Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,03 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,16 МВА)»; 8. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-8240/63 кВА ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-15 для присоединения жилого дома Жданенко О.В., расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Фролов, ул. Восточная, д. 2, к.н. 61:08:04:17:13:00 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,48 км)».

Уведомление № 1134630 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mtsk.ru](http://www.B2B-mtsk.ru) (уведомление № 31807184035 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 28.11.2018 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- |               |   |                                                                                                                        |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В.   | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;   |
| Рыкова Н.В.   | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;                        |
| Викуплин С.В. | - | начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.                     |

#### Члены Комиссии:

- |              |   |                                                                       |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;         |
| Прятков Д.А. | - | начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО |

- Соболев Д.В.
- «МРСК Юга»;
  - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Суворов Д.В.
- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- Горбенко А.В.
- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елецков С.А.
- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А.
- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

#### **СЛУШАЛИ:**

Викулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПочНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.**

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1685 от 07.12.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшиным А.Е. Закупочной комиссией предлагается одобрить отчет об оценке.

##### **2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.**

Предложения: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206); ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

##### **3. О предварительной ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

- первое место:** ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения рамочных соглашений на выполнение исходно-разрешительной документации (в том числе получение технических условий при необходимости), инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»). Право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (8 объектов), на условиях:
- цена предложения:
    - 585 967,69 руб. без НДС;
    - 703 161,23 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договора;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

**второе место:** ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13), предложение на право заключения рамочных соглашений на выполнение исходно-разрешительной документации (в том числе получение технических условий при необходимости), инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»). Право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации

по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (8 объектов), на условиях:

- цена предложения:  
    > 586 084,91 руб. без НДС (НДС не облагается);
- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по каждому объекту;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

#### 4. О проведении переторжки.

На основании п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

#### РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Признать Предложения: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом №4, комната 206); ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13) соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.
3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения рамочных соглашений на выполнение исходно-разрешительной документации (в том числе получение технических условий при необходимости), инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (8 объектов):

1. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №16, ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №359, ВЛ-10 кВ №2, ПС 35/10 кВ «Знаменская» для подключения жилого дома Жуковой А.А., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Никольевский, ул. Первомайская, д.8 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,385 км); 2. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №17, ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №258, ВЛ-10 кВ №6, ПС 35/10 кВ «Сенинская» для подключения жилого дома Холошенко А.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Севостьянов, ул. Центральная, д.15 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,120 км); 3. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №580 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Самбек» для технологического присоединения частного жилого дома заявителя Ульянова В.С. по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Бессергеновка, ул. Цемочная, 86, к.н. 61:26-0600015:872 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,15 км); 4. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №688 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ «Синяевская» для технологического присоединения личного подсобного хозяйства заявителя Промовой С.А. по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Синяевское, ул. Шапошникова, 74, к.н.61:26-0060101:7647 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,12 км); 5. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ №4 от ТП 6/0,4 кВ №26 по КП 6 кВ №11 ПС 110/6 Т-5 для технологического присоединения жилого дома заявителя Мирабян А.В. по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 107 к.н. 61:58-0002191:99 (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,285 км); 6. «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №20-61 ВЛ-10 кВ №3127 ПС 110/35/10 кВ А-31, строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения хоз. постройки заявителя Куликова С.А. с. Займо-Обрыв, Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,075 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,16 МВА); 7. «Строительство ТП-10/0,4 кВ от оп. №7 ВЛ 10 кВ №915 ПС 35/10 А-9, строительство участка ВЛ-0,4 кВ для подключения системы орошения заявителя Оганисян А.С., Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,03 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,16 МВА); 8. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8240/63 кВА ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ НС-15 для присоединения

жилого дома Жданенко, О.В., расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Фролов, ул. Восточная, д. 2, к.н. 61:08:04:17:13:00 (ориентировочная промязженность ЛЭП 0,48 км)», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Неужное зачеркнуть

За Против

Воздержался

Председатель

НЕ ГОЛОСОВАЛ

Журавлёв Д.О.

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

ЛИСТ № 2

Иванов Ю.В.

Закупочной комиссии:

НЕ ГОЛОСОВАЛ

Рыкова Н.В.

ЛИСТ № 2

Коледин А.В.

Члены Закупочной комиссии:

ЛИСТ № 2

Прытков Д.А.

НЕ ГОЛОСОВАЛ

Соболев Д.В.

НЕ ГОЛОСОВАЛ

Суворов Д.В.

НЕ ГОЛОСОВАЛ

Горбенко А.В.

ЛИСТ № 2

Назаров Д.А.

ЛИСТ № 2

Елецков С.А.

ЛИСТ № 2

Викунин С.В.

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии:

исшего дома Жданенко О.В., расположенного по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Фролов, ул. Восточная, д. 2, к.п. 61:08-04:17:13:00 (ориентировочная провозимост ЛЭП 0,48 км)), заявлено, что я не связан в настоящим или прошлым ни с одним из участников таким образом, чтобы это повлияло бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Нужное зачеркнуть

За Против Воздержался

Председатель  
Закупочной комиссии:  
Заместители председателя  
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

|  |   |   |  |               |
|--|---|---|--|---------------|
|  |   |   |  | Журавлев Д.О. |
|  |   |   |  | Иванов Ю.В.   |
|  | X | X |  | Рыкова Н.В.   |
|  |   |   |  | Коледин А.В.  |
|  | X | X |  | Прытков Д.А.  |
|  |   |   |  | Соболев Д.В.  |
|  |   |   |  | Суворов Д.В.  |
|  |   |   |  | Горбенко А.В. |
|  |   |   |  | Назаров Д.А.  |
|  |   |   |  | Елецков С.А.  |
|  |   |   |  | Викулин С.В.  |

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии: