

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.12.2018

№ 698 -2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (12 объектов):

1. «Строительство участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7192/100 кВА ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КТУ для присоединения жилого дома Антонова А.Д. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,132 км)», 2. «Строительство участка ВЛЗ-6 кВ от вновь установленной опоры в пролете опор №15 и №16 ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ Подпавская, с установкой ТП-6/0,4 кВ, и строительство ВЛН-0,4 кВ от вновь установленной ТП-6/0,4 кВ для присоединения жилого дома Попова А.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,315 км, ориентировочная мощность трансформатора 100 кВА)», 3. «Строительство участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8498/100 кВА ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Суворовой Л.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,088 км)», 4. «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 Искра для присоединения ТП-10/0,4 кВ ОАО «РЖД» (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,05 км)», 5. «Строительство участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-7218/400 кВА по ВЛ-10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ КТУ для присоединения садового домика Лобко А.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,06 км)», 6. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №13, ВЛ-0,4 кВ №2, КТП №36, ВЛ-10 кВ №5, ПС 110/35/10 кВ «Милотинская» для подключения жилого дома Шинкаревой А.А., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Сулинский, ул. Нагорная, д.6 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,465 км)», 7. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №58, ВЛ-0,4кВ №1, ТП №15, ВЛ-10кВ №4, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» для подключения незавершенного строительства жилого дома Колодзько А.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Каменский р-он, х. Диньинский, ул. Левитана, д. №39, корп. А (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,180км)», 8. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №17, ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №85, ВЛ-10 кВ №7, ПС 110/35/10 кВ «Милотинская» для подключения жилого дома Дегтярева Д.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Агропролетарский, ул. Молодежная, д.17 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,300 км)», 9. «Строительство участка ВЛ-0,22 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №169, ВЛ-10 кВ №1, ПС 35/10 кВ «Советская-1» для подключения здания гаража Пшоцева С.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Советский р-н, ст. Чистяково, ул. Степная, д. 30 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,060 км)», 10. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №29 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №66, ВЛ-10 кВ №3, ПС 35/10 кВ «Элеватор» для подключения жилых домов Ратникова П.М., Ануфриенко В.А., расположенных по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Вознесенский, ул. Строителей 1, 2 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,175 км)», 11. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Синяевская до новой ТП 10/0,4 кВ, для технологического присоединения жилых домов заявителей Бурдейный В.П., Коваленко П.В., Горбенко Н.Н. по адресам: Мясниковский район, х. Веселый, ул. Русская 12,24,26 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км, ориентировочная мощность ТП - 63 кВА)», 12. «Строительство участка ВЛН-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №240 ВЛ 10 кВ №106Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 (по договору ТП № 61-1-18-00365389 от 03.04.2018г.) для подключения жилого дома заявителя Федониной Г.В. п. Овощной Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,230 км)».

Уведомление № 1134612 опубликовано на ЭТП www.B2B-mtsk.ru (уведомление № 31807184039 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 12.12.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»;

Викulina С.В.

заместитель Председателя Комиссии;
начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»,
Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В.
Прытков Д.А.

- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
- начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

Соболев Д.В.

- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

Суворов Д.В.
Горбенко А.В.

- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

Елецков С.А.

- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;

Назаров Д.А.

- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викulina Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПочНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «12» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (12 объектов), на условиях:

- цена предложения:

- 884 644,14 руб. без НДС;
- 1 061 572,97 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договор;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13), предложение на право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (12 объектов), на условиях:

- цена предложения:

- 884 821,11 руб. без НДС (НДС не облагается);

- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по каждому объекту;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (12 объектов), на условиях:

➤ 884 644,14 руб. без НДС;

➤ 1 061 572,97 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (12 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 884 644,14 руб. без НДС;

➤ 1 061 572,97 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения Договора для выполнения проектной и рабочей документации по объектам технологического присоединения филиала «Ростовэнерго» (12 объектов):

1. «Строительство участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7192/100 кВА ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ для присоединения жилого дома Антонова А.Д. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,132 км)», 2. «Строительство участка ВЛЗ-6 кВ от вновь установленной опоры в пролете опор №15 и №16 ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ Потаповская, с установленной ТП-6/0,4 кВ, и строительство ВЛН-0,4 кВ от вновь установленной ТП-6/0,4 кВ для присоединения жилого дома Попова А.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,315 км, (ориентировочная мощность трансформатора 100 кВА)», 3. «Строительство участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8498/100 кВА ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Суворовой Л.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,088 км)», 4. «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 Исkra для присоединения ТП-10/0,4 кВ ОАО «РЖД» (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,05 км)», 5. «Строительство участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-7218/400 кВА по ВЛ-10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ КГУ для присоединения садового домика Лобко А.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,06 км)», 6. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13, ВЛ-0,4 кВ № 2, КТП № 36, ВЛ-10 кВ №5, ПС 110/35/10 кВ «Милотинская» для подключения жилого дома Шинкаревой А.А., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Сушинский, ул. Нагорная, д.6 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,465 км)», 7. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 58, ВЛ-0,4кВ №1, ТП № 15, ВЛ-10кВ №4, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» для подключения незавершенного строительства жилого дома Колдобко А.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Каменский р-он, х. Даченский, ул. Левитина, д. №39, корп. А (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,180км)», 8. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 85, ВЛ-10 кВ №7, ПС 110/35/10 кВ «Милотинская» для подключения жилого дома Дегтерева Д.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Агропролетарский, ул. Молодежная, д.17 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,300 км)», 9. «Строительство участка ВЛ-0,22 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 169, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10 кВ «Советская-1» для

подключения здания гаража Плющев С.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Советский р-н, ст. Чистяково, ул. Степная, д. 30 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,060 км)), 10. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 66, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Электрон» для подключения жилых домов Ратникова П.М., Анурфиев В.А., расположенных по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Вознесенский, ул. Строителей 1, 2 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,175 км)), 11. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Синяевская до новой ТП 10/0,4 кВ, для технологического присоединения жилых домов заявителей Бурдейный В.П., Коваленко П.В., Горбенко Н.Н. по адресам: Мысниковский район, х. Веселый, ул. Русская 12,24,26 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км, ориентировочная мощность ТП – 63 кВА)), 12. «Строительство участка ВЛН-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 240 ВЛ 10 кВ №106Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 (по договору ТП № 61-1-18-00365389 от 03.04.2018г.) для подключения жилого дома заявителя Федониной Г.В. п. Овощной Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,230 км)), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.
 «Против» 0 членов Закупочной комиссии.
 «Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Нужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	☒	☐	☐	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	☒	☐	☐	ЛИСТ № 2	Прятков Д.А.
	☒	☐	☐	_____	Соболев Д.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	_____	Суворов Д.В.
	☒	☐	☐	_____	Горбенко А.В.
	☒	☐	☐	_____	Назаров Д.А.
	☒	☐	☐	_____	Елещков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	_____	Викупин С.В.

подключения здания гаража Плотцева С.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Советский р-н, с/п. Чистяково, ул. Степная, д. 30 (ориентировочная промощенность ЛЭП - 0,060 км), 10. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 66, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Элеватор» для подключения жилых домов Ратникова Л.М., Ануфриенко В.А., расположенных по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Вознесенский, ул. Строителей 1, 2 (ориентировочная промощенность ЛЭП - 0,175 км), 11. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Славянская до новой ТП 10/0,4 кВ, для технологического присоединения жилых домов заявителей Бурдейный В.И., Коваленко И.В., Горбенко Н.Н. по адресам: Мысниковский район, х. Веселый, ул. Русская 12, 24, 26 (ориентировочная промощенность ЛЭП - 0,46 км, ориентировочная мощность ТП - 63 кВА), 12. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 240 ВЛ 10 кВ №106Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 (по договору ТП № 61-1-18-00365389 от 03.04.2018г.) для подключения жилого дома заявителя Федюниной Г.В. п. Овощной Азовский район, Ростовская область (ориентировочная промощенность ЛЭП - 0,230 км)», заявляю, что я не связан в настоящее время или прошлым ни с одним из участников таким образом, чтобы это мешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужелое зачеркнуть

За Против Воздержался


Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

				Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	х	х		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	х	х		Притков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елеников С.А.
				Викупин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: