

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

30.12.2016

№ 639-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 741100 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия переторжки состоялась 28.12.2016 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»,
заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Степанищев А.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «28» декабря 2016 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большеметный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 4 896 713,22 руб. без НДС;
- 5 778 121,60 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

второе место: АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большеметный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 4 915 847,91 руб. без НДС;
- 5 800 700,53 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК.;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

2. Об определении Победителя запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 4 896 713,22 руб. без НДС;
- 5 778 121,60 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен:

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 4 896 713,22 руб. без НДС;
- 5 778 121,60 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на

выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большеимечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть				
За	Против	Воздержался		
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Председатель Закупочной комиссии: Журавлёв Д.О.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Заместители председателя Закупочной комиссии: Иванов Ю.В.
☐	☒	☒	ЛИСТ №	Рыкова Н.В.
☐	☒	☒		Члены Закупочной комиссии: Коледин А.В.
☐	☒	☒		Соболев Д.В.
☐	☒	☒		Степанищев А.В.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Назаров Д.А.
☐	☒	☒		Елецков С.А.
☒	☒	☒		Ответственный секретарь Закупочной комиссии: Викулин С.В.

выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большеимечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ✓ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		✗	✗	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.