

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

14.08.2017

№ 284-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжевая)».

Уведомление № 840075 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура переторжки состоялась 02.08.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Журавлёв Д.О. - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии;
- Иванов Ю.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Рыкова Н.В. - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Викулин С.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

- Коледин А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
- Соболев Д.В. - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Суворов Д.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елецков С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О предварительной ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «02» августа 2017 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО ПЦ «ЭКРА», 428028, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 103А, помещение 20, предложение на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжевая)» на условиях:

- цена предложения:

- 7 590 471,30 руб. без НДС;
- 8 956 756,13 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по договору;

- срок выполнения работ: 4 месяца с момента подписания договора.

второе место: ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ», 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6, предложение на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжевая)» на условиях:

- цена предложения:

- 7 780 832,96 руб. без НДС;
- 9 181 382,89 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в целом по договору;

- срок выполнения работ: 4 месяца с момента заключения договора.

2. О проведении переторжки.

На основании письма № 212 от 03. 08. 2017 от ООО «РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ», а также п.8.6.15 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

2. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжевая)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался		
<u> </u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
<u> </u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
	X	X	<u> </u>	Коледин А.В.
	X	X	<u> </u>	Соболев Д.В.
	X	X	<u> </u>	Суворов Д.В.
<u> </u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	X	X	<u> </u>	Назаров Д.А.
<u> </u>			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елецков С.А.
	X	X	<u> </u>	Викулин С.В.

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту филиала «Астраханьэнерго»: «Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжевая)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ☒ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Исключное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.