

## ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

01.12.2017

№462-2

Ростов-на-Дону

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение работ по ремонту ограждения и порталов ПС Г-4, ПС Н-7 ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2018 году.

Уведомление № 893468 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mrsk.ru](http://www.B2B-mrsk.ru) (уведомление № 31705551208 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников переторжки состоялась 28.11.2017 г.

#### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- |                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавлёв Д.О.   | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;            |
| Иванов Ю.В.     | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;              |
| Рыкова Н.В.     | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;                                   |
| Викулин С.В.    | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.                                |
| Члены Комиссии: |                                                                                                                                     |
| Коледин А.В.    | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;                                                                     |
| Соболев Д.В.    | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;                                           |
| Суворов Д.В.    | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;                                                                 |
| Горбенко А.В.   | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;          |
| Елецков С.А.    | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А.    | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».                              |

#### СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

#### ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

##### 1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «28» ноября 2017 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО "РостЭнергоМонтаж", 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д.23, оф.6, предложение на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ограждения и порталов ПС Г-4, ПС Н-7 ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2018 году на условиях:

- цена предложения:

- 4 733 303,19 руб. без НДС;
- 5 585 297,77 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - Без аванса, в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: В соответствии с "Письмом о подаче оферты" - С 02.05.2018 по 30.09.2018,

согласно графика выполнения работ.

**второе место:** ООО "КраСур", 628406 Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Сургут ул. Нижневартовское ш. 5/1, предложение на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ограждения и порталов ПС Г-4, ПС Н-7 ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2018 году на условиях:

- цена предложения:

- 4 737 791,62 руб. без НДС;
- 5 590 594,11 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: В соответствии с "Письмом о подаче oferty" - Без аванса, в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: В соответствии с "Письмом о подаче oferty" - С 02.05.2018 по 30.09.2018.

**третье место:** ООО "ДонСтройТраст", 344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Курчатова, д. 1Д, предложение на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ограждения и порталов ПС Г-4, ПС Н-7 ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2018 году на условиях:

- цена предложения:

- 4 957 627,12 руб. без НДС;
- 5 850 000,00 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: В соответствии с "Письмом о подаче oferty" - оплата по факту выполненных работ в течение 30 календарных дней.

- срок выполнения работ: В соответствии с "Письмом о подаче oferty" - С 02.05.2018 по 30.09.2018, согласно графику выполнения работ.

## **2. Об определении Победителя открытого запроса предложений.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "РостЭнергоМонтаж", 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д.23, оф.6, предложение на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ограждения и порталов ПС Г-4, ПС Н-7 ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2018 году на условиях:

- цена предложения:

- 4 733 303,19 руб. без НДС;
- 5 585 297,77 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: В соответствии с "Письмом о подаче oferty" - Без аванса, в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: В соответствии с "Письмом о подаче oferty" - С 02.05.2018 по 30.09.2018, согласно графика выполнения работ.

## **РЕШИЛИ:**

### **1. Утвердить ранжировку Предложений.**

### **2. Признать Победителем открытого запроса предложений:**

ООО "РостЭнергоМонтаж", 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д.23, оф.6, предложение на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ограждения и порталов ПС Г-4, ПС Н-7 ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2018 году на условиях:

- цена предложения:

- 4 733 303,19 руб. без НДС;
- 5 585 297,77 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: В соответствии с "Письмом о подаче oferty" - Без аванса, в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3;

- срок выполнения работ: В соответствии с "Письмом о подаче oferty" - С 02.05.2018 по 30.09.2018, согласно графика выполнения работ.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту ограждения и порталов ПС Г-4, ПС Н-7 ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» в 2018 году., заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

# ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

|                                                  | За | Против | Воздержался |                         |               |
|--------------------------------------------------|----|--------|-------------|-------------------------|---------------|
| Председатель<br>Закупочной комиссии:             | —  | —      | —           | не голосовал            | Журавлёв Д.О. |
| Заместители председателя<br>Закупочной комиссии: | —  | —      | —           | не голосовал            | Иванов Ю.В.   |
|                                                  |    |        |             | лист 2                  | Рыкова Н.В.   |
| Члены Закупочной комиссии:                       | —  | —      | —           | не голосовал            | Коледин А.В.  |
|                                                  |    | X      | X           | <del>не голосовал</del> | Соболев Д.В.  |
|                                                  | —  | —      | —           | не голосовал            | Суворов Д.В.  |
|                                                  |    | X      | X           | <del>не голосовал</del> | Горбенко А.В. |
|                                                  |    | X      | X           | <del>не голосовал</del> | Назаров Д.А.  |
|                                                  |    | X      | X           | <del>не голосовал</del> | Елецков С.А.  |
| Ответственный секретарь<br>Закупочной комиссии:  | X  | X      |             | <del>не голосовал</del> | Викулин С.В.  |

+

«За» **членов Закупочной комиссии.**

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

Не нужное зачеркнуть

Не нужно зачеркнуть

|    |        |             |
|----|--------|-------------|
| За | Против | Воздержался |
|----|--------|-------------|

| SECTION |  |  |
|---------|--|--|
|         |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | 0 | x |
|--|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Викулин С.В.