

## ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.11.2017

№ 544

Ростов-на-Дону

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения Договора для выполнения СМР, ЭМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту филиала «Ростовэнерго»: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1 очередь) (радиобашня на ИС КГУ)».

Уведомление № 909376 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mrsk.ru](http://www.B2B-mrsk.ru) (уведомление № 31705654228 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 09.11.2017 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

|               |                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В.   | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;   |
| Рыкова Н.В.   | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;                        |
| Викулин С.В.  | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.                     |

### Члены Комиссии:

|               |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коледин А.В.  | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;                                                                     |
| Соболев Д.В.  | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;                                           |
| Суворов Д.В.  | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;                                                                 |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;          |
| Елецков С.А.  | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А.  | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».                              |

### СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

### ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

#### 1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворов от 14.11.2017 №МР5/2100/1264) согласованный начальником департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

#### 2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса предложений.

Предложение: ООО «РостЭнергоМонтаж», (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6) признать удовлетворяющими по существу условиям открытого запроса предложений. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

#### 3. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

Предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся, поскольку поступило только одно Предложение удовлетворяющего требованиям Закупочной документации удовлетворяющее требованиям Закупочной документации.

**4. О заключении договора.**

На основании пункта 7.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить для выполнения СМР, ЭМР, ПНР с поставкой МТРИО по объекту филиала «Ростовэнерго»: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1 очередь) (радиобашня на ПС КГУ)» с ООО «РостЭнергоМонтаж», (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на следующих условиях:

- цена предложения:

- 3 437 579,37 руб. без НДС;
- 4 056 343,66 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 27.12.2017 г.

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

**2. Признать Предложение:** ООО «РостЭнергоМонтаж», (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), соответствующими условиям открытого запроса предложений.

**3. Признать открытый запрос предложений, несостоявшимся, поскольку поступило только одно Предложение удовлетворяющего требованиям Закупочной документации.**

**4. Заключить договор с ООО «РостЭнергоМонтаж», (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), на следующих условиях:**

- цена предложения:

- 3 437 579,37 руб. без НДС;
- 4 056 343,66 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 27.12.2017 г.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора для выполнения СМР, ЭМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту филиала «Ростовэнерго»: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1 очередь) (радиобашня на ПС КТУ)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:




«За» 5 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 2 членов Закупочной комиссии.

## ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Непущае зачеркнуть

|                                                  | За                | Против            | Воздержался       |                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Председатель<br>Закупочной комиссии:             | <u>          </u> | <u>          </u> | <u>          </u> | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Журавлёв Д.О. |
| Заместители председателя<br>Закупочной комиссии: | <u>          </u> | <u>          </u> | <u>          </u> | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Иванов Ю.В.   |
|                                                  |                   | X                 | X                 | ЛИСТ № 2                                                                             | Рыкова Н.В.   |
| Члены Закупочной комиссии:                       | X                 | X                 |                   |   | Колесин А.В.  |
|                                                  |                   | X                 | X                 |                                                                                      | Соболев Д.В.  |
|                                                  |                   | X                 | X                 |                                                                                      | Суворов Д.В.  |
|                                                  |                   | X                 | X                 |  | Горбенко А.В. |
|                                                  |                   | X                 | X                 |  | Назаров Д.А.  |
|                                                  | <u>          </u> | <u>          </u> | <u>          </u> | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Елецков С.А.  |
| Ответственный секретарь<br>Закупочной комиссии:  | X                 | X                 |                   |  | Выкулин С.В.  |

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора для выполнения СМР, ЭМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту филиала «Ростовэнерго»: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (1 очередь) (радиобашня на ПС КГУ)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

# ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

|                                                  | За | Против | Воздержался |               |
|--------------------------------------------------|----|--------|-------------|---------------|
| Председатель<br>Закупочной комиссии:             |    |        |             | Журавлёв Д.О. |
| Заместители председателя<br>Закупочной комиссии: |    |        |             | Иванов Ю.В.   |
|                                                  |    | х      | х           | Рыкова Н.В.   |
| Члены Закупочной комиссии:                       |    |        |             | Коледин А.В.  |
|                                                  |    |        |             | Соболев Д.В.  |
|                                                  |    |        |             | Суворов Д.В.  |
|                                                  |    |        |             | Горбенко А.В. |
|                                                  |    |        |             | Назаров Д.А.  |
|                                                  |    |        |             | Елецков С.А.  |
| Ответственный секретарь<br>Закупочной комиссии:  |    |        |             | Викулин С.В.  |