


«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора-
Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"-
«Волгоградэнерго»

 П. Н. Бабешко
«___» _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение запроса предложений в электронной форме по выбору победителя на право заключения договора на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности подъёмных сооружений филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» в 2021 г.

1. Требования к месту и объёму работ

1.1. филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго».

1.2. Фактический адрес: город Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, дом 15.

1.3. Перечень подразделений, для которых выполняются работы:

Таблица 1

№ п/п	Наименование подразделения	Фактический адрес (населённый пункт, улица, дом)
1	ПО «Волгоградские электрические сети»	г. Волгоград, ул. Электроресовская, 66
2	Городищенский РЭС	Волгоградская обл., р.п. Городище, ул. Дзержинского, 1а
3	Дубовский РЭС	Волгоградская обл., г. Дубовка, ул. Пархоменко, 12
4	Калачевский РЭС	Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Заводская, 4
5	Пархоменский РЭС	Волгоградская обл., Калачевский район, п. Пархоменко, ул. Шоссейная, 15
6	Красноармейский РЭС	г. Волгоград, ул. Кольцова, 45
7	ПО «Правобережные электрические сети»	г. Волгоград, ул. Огарева, 28
8	Котельниковский РЭС	Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Кирова, 151
9	Октябрьский РЭС	Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Энергетическая, 4
10	Суровикинский РЭС	Волгоградская обл., г. Суровикино, пер. Заводской, 24
11	Чернышковский РЭС	Волгоградская обл., р.п. Чернышковский, ул. Победы, 3
12	ПО «Левобережные электрические сети»	Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога №6, Объект 10
13	Быковский РЭС	Волгоградская обл., р.п. Быково, Быковский РЭС
14	Ленинский РЭС	Волгоградская обл., г. Ленинск, ул. Промышленная, 2
15	Николаевский РЭС	Волгоградская обл., г. Николаевск, ул. Сивко, 163
16	Палласовский РЭС	Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Ушакова, 11.
17	Среднеахтубинский РЭС	Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул. Энтузиастов 1 А
18	ПО «Михайловские электрические сети»	Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Ленина, 205
19	Михайловский РЭС	Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Ленина, 205
20	Серафимовичский РЭС	Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. Большевикская, 50
21	Клетский РЭС	Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. Дымченко, 49
22	Кумыженский РЭС	Волгоградская обл., ст. Кумыженская, ул. Энергетиков, 15
23	Фроловский РЭС	Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Фрунзе ул., 103
24	ПО «Урюпинские электрические сети»	Волгоградская обл., г. Урюпинск, пр. Ленина 139

25	Урюпинский РЭС	Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Волгоградская, 30
26	Алексеевский РЭС	Волгоградская обл., станица Алексеевская, Алексеевский район, ул. Садовая, 2
27	Киквидзенский РЭС	Волгоградская обл., Киквидзенский район, станица Преображенская
28	Новониколаевский РЭС	Волгоградская обл., р.п. Новониколаевский, ул. Советская, 40
29	ПО «Камышинские электрические сети»	Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Советская, 39
30	Даниловский РЭС	Волгоградская обл., р.п. Даниловка
31	Котовский РЭС	Волгоградская область, г. Котово, ул. Чернышевского, 28
32	Еланский РЭС	Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Вокзальная, 63А.
33	Красноярский РЭС	Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Красный Яр, Промзона, 11
34	Руднянский УЭС	Волгоградская обл., р.п. Рудня, ул. Красная, 64А
35	Центральный склад Аппарата управления	г. Волгоград ул. Химзаводская, 4

1.4. Краткое описание объема работ:

Таблица 2

Вид выполнения работ	Технические устройства	Ед. изм.	Количество	Условия выполнения работ
1	2	3	4	5
Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений	Автомобильные краны	шт.	29	Выполнение работ должно проводиться экспертами, аттестованными в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 № 509 и по Правилам проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.13 № 538
	Автогидроподъемники (в т.ч. вышки)	шт.	26	
	Краны козловые	шт.	1	

1.3.* Количество производственных площадок, мест дислокации подъемных сооружений перечислено в таблице 1

1.4.**краткое описание технических устройств, которым будет проводиться экспертиза промышленной безопасности.

2. Требования к объему и оформлению результатов работы

2.1. Работы выполнить в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами, с Федеральным законом №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", согласно нормативных документов по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в области надзора за подъемными сооружениями, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" утвержденных приказом Ростехнадзора №533 от 12.11.2013(в редакции Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 N 146), программой проведения экспертизы промышленной безопасности, руководствами по эксплуатации, паспортами подъемных сооружений и ограничителей предельного груза. Работы должны проводиться на территории «Заказчика» и в его присутствии.

2.2. Выполнение работ должно проводиться экспертами, аттестованными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 509 и по Правилам проведения экспертизы промышленной безопасности утвержденных приказом Ростехнадзора №538 от 14.11.2013г.

2.3. Организация-исполнитель должна иметь в наличии в штате организации собственных квалифицированных специалистов по всем видам работ,

предусмотренных договором. Квалификация специалистов должна подтверждаться соответствующими удостоверениями, дипломами и аттестатами, которые должны быть представлены Участником в заявке на участие в закупке. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;
- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества.

Справка о наличии квалифицированных специалистов, с указанием наименования учебного заведения, стажа работы по специальности должна быть представлена в заявке на участие в закупке.

2.4. Выполнение работ должно осуществляться организацией, имеющей право осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации.

2.5. Организации - исполнителя разрешается привлечение третьих лиц для выполнения отдельных работ (этапов), при этом организация – исполнитель несёт ответственность за выполнение работ привлекаемыми организациями.

Привлечение субподрядных организаций должно быть согласовано в исполнительном аппарате ПАО "Россети Юг" в Департаменте технического обслуживания и ремонтов. Объем работ, передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом предложении, представленном Исполнителем и не должен превышать 25% от общего объема работ. Организация-исполнитель вправе передать на субподряд объем работ по стоимости, не превышающий 25% от общей стоимости работ.

2.6. Результаты работ состоят из предоставления организацией - исполнителем Заказчику:

- ведомостей дефектов;
- писем-уведомлений на каждое проведенное экспертное обследование, о возможности эксплуатировать подъёмные сооружения, не дожидаясь заключений экспертизы промышленной безопасности, внесённых в Реестр Нижне - Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- заключений экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство;
- электронных носителей, содержащих копии «Заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, применяемое на опасном производственном объекте» аналогичных бумажным версиям.

2.7. Документы (заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства (ПС), применяемое на опасном производственном объекте (далее заключения экспертизы промышленной безопасности), ведомости дефектов, копии заключений экспертизы промышленной безопасности на электронных носителях, должны быть оформлены в должном качестве, разбиты и структурированы по подразделениям и соответствовать требованиям документов, перечисленных в п.2.1 технического задания. Документы должны содержаться в отдельных папках по каждому структурному подразделению.

2.8. При выполнении организацией-исполнителем работ по проведению экспертизы промышленной безопасности ПС, местом проведения данных работ являются места постоянной дислокации транспортных средств в структурных подразделениях заказчика.

Места выполнения работ указаны в таблице № 1 технического задания.

2.9. Для выполнения работ по неразрушающему контролю организация-исполнитель должна иметь или привлекать на договорной основе аттестованную лабораторию. Организация-исполнитель должна представить в заявке на участие в закупке подтверждающие документы о наличии лаборатории, которыми являются: «Свидетельство о праве на собственность», «Договор аренды», «Свидетельство об аттестации».

2.10. Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных ст.7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов», должна быть представлена в коммерческом предложении.

2.11. Организация – исполнитель должна обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров. Организация-исполнитель должна располагать документально оформленными отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по результатам выполненных работ должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных организацией - исполнителем работ в интересах конкретных Заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих Заказчиков с предоставлением Справки о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров (с приложением подтверждающих документов (копий актов выполненных работ/оказанных услуг и копий договоров), за последние 3 года с контактными телефонами Заказчиков. Отзывы Заказчиков должны быть представлены в коммерческом предложении организации - исполнителя.

2.12. Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполнителей) единой базы Федеральной Антимонопольной Службе в соответствии с N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.13. При выполнении работ, входящих в утвержденный Приказом Министерства энергетики РФ от 13.12.2011 г. №587 перечень, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, организация-исполнитель обязана обеспечить их исполнение лицами, отвечающими требованиям, установленным ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

2.14. Договор заключается в редакции Заказчика.

2.15. Организация – исполнитель должна располагать необходимыми инструментами, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими выполнения экспертного обследования подъёмных сооружений, копии паспортов, сертификатов и документов о поверке. Документы должны быть действующими с не истекшим сроком, должны быть представлены в коммерческом предложении участника закупки.

3. Правила контроля и приемки выполненных работ

3.1. Факт выполнения работ подтверждается актом выполнения работ, который заполняется после завершения выполнения работ и представления заказчику заключений экспертизы промышленной безопасности подъёмного сооружения, копий заключений экспертизы промышленной безопасности на электронных носителях. Дата подписания акта выполненных работ обеими сторонами считается датой выполнения работ.

3.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту

выполненных работ, (счет-фактуре, дефектной ведомости). Акт о приемке выполненных работ за отчетный период организация -исполнитель предоставляет Заказчику в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца. Бухгалтерские документы, передаваемые организацией - исполнителем "Заказчику", должны быть представлены в необходимом объеме и оформлены в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете №402-ФЗ от 06.12.2011г.

3.3. В течении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от организации - исполнителя Акта выполненных работ, Заказчик должен направить организации - исполнителю, подписанный Акт выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных организацией - исполнителем работ. В случае получения организацией - исполнителем отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ организации - исполнителя, в случае обнаружения недостатков в оформлении документации и в случае не выявления дефектов в обследуемых ПС, до полного устранения выявленных недостатков организацией -исполнителя.

4.Требуемые сроки выполнения работ:

4.1. Работы, выполняемые организацией - исполнителем, должны быть начаты с 11 января 2021 и полностью завершены 30.12.2021г.

4.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком выполнения работ, который будет актуализирован при заключении договора.

5. Качество выполнения работ:

5.1. При проведении экспертизы промышленной безопасности ПС, технология и качество выполнения работ должны соответствовать требованиям «Программы проведения экспертизы промышленной безопасности технического устройства» утвержденной организацией – исполнителем и согласованной Заказчиком.

5.2. По завершению проведения экспертизы промышленной безопасности подъёмных сооружений организация- исполнитель должен:

- предоставить Заказчику ведомость дефектов на каждое обследуемое ПС (при наличии дефектов);

- по результатам проведенного ремонта, предоставления Заказчиком акта устранения дефектов, выдать письма-уведомления о возможности эксплуатировать подъёмные сооружения, не дожидаясь заключений экспертиз промышленной безопасности;

- предоставить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности и его копию на электронном носителе по каждому объекту экспертизы.

6. Условия финансирования - аванс не предусматривается, оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

7. Стоимость выполнения работ:

7.1. Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности одного подъёмного сооружения не должна превышать 18 868,97 руб. с НДС 20% (15 724,14 руб. без НДС) с учетом командировочных и транспортных расходов.

7.2. Стоимость проведения экспертизы промышленной безопасности подъёмных сооружений, получение разрешений и заключений в других организациях, надзорных органах, транспортные и командировочные расходы, расходы на электронные носители, доставку предоставляемых по договору документов и электронных носителей включается в состав общей стоимости работ.

7.3. Стоимость работ по проведению экспертизы промышленной безопасности подъёмных сооружений должна быть подтверждена сметным расчетом, составленным в соответствии с Методикой определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 февраля 2012 года, N 97 и предоставленным в коммерческом предложении.

7.4. Предельная плановая стоимость выполнения работ 1 056 662,32 руб. с НДС 20% (880 551,94 руб. без НДС) с учетом командировочных и транспортных расходов.

Начальник управления
технического обслуживания и ремонтов

Д. М. Лабутин

Согласование в филиале ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»

Заместитель начальника
управления безопасности

А. Н. Пугачёв

Согласовано в ИА ПАО «Россети Юг»

Начальник департамента технического
обслуживания и ремонтов

А. С. Ионов

Начальник департамента внутреннего контроля
и антикоррупционной деятельности

А. Е. Меньшенин

СПИСОК

подъёмных сооружений филиала ПАО "Россети Юг"- "Волгоградэнерго" подлежащих экспертизе промышленной безопасности в 2021 году.

№ п/п	Наименование подразделения филиала	Марка ПС	уч./зав.№	г/п	год изг.
1	ПО "Волгоградские электрические сети"	ВС-18-04	448/198	350кг	2002
2	ПО "Волгоградские электрические сети"	ВТ-26	488/198	600кг	2004
3	ПО "Волгоградские электрические сети"	ПСС-121.22	555/1408	300кг	2005
4	Дубовский РЭС	КС-35715-1	64170/ 1398	15т	1997
5	Городищенский РЭС	КС-35714К-3	111100 / 0388	16т	2008
6	Пархоменский РЭС	КС-3577-4	63815/2973	14т	1992
7	Пархоменский РЭС	ПСС-121.22	699/1415	300кг	2006
8	Пархоменский РЭС	АГП-22.04	111024/639	300кг	1995
9	ПО "Правобережные электрические сети"	КС-35714 К-3	111049/0386	16т	2008
10	ПО "Правобережные электрические сети"	АГП -22	111010 /105	300кг	2005
11	ПО "Правобережные электрические сети"	КС- 35715	111015/2114	16т	2003
12	ПО "Правобережные электрические сети"	КС-45721	111832 /0127	25т	2011
13	Котельниковский РЭС	ПСС-131.14Э	111340/236	200кг	2008
14	Котельниковский РЭС	КС-2561К	111019/10381	6,3т	1999
15	Октябрьский РЭС	КС-2561К	111020/10382	6,3т	1998г
16	Суровикинский РЭС	ВС 222-01	111016/ 379	250кг	1999
17	Суровикинский РЭС	КС -3577-4	111008 /5277	14т	1993
18	Чернышковский РЭС	КС-35715-1	111013/738	15т	1996
19	Чернышковский РЭС	АПТ-14	111341/1235	200кг	2008
20	ПО "Левобережные электрические сети"	ВС22А-12	111287/590	250кг	2008
21	ПО "Левобережные электрические сети"	ВС22-01МС	111094/2172	250кг	1989
22	Старопоплавский РЭС	КС-4562	111095/3676	20т	1992
23	Быковский РЭС	ВС-18-01МС	111090/442	250кг	1993
24	Быковский РЭС	КС-35715-1	111092/610	15т	1996
25	Ленинский РЭС	КС 4561А	111113/ 2105	16т	1991
26	Ленинский РЭС	ПСС-131.17Э	111115/42	200кг	2007
27	Николаевский РЭС	КС 4561 АН	111085 / 5167	16т	1989
28	Палласовский РЭС	АГП-22	111270/210	300кг	1996
29	Палласовский РЭС	ПСС-131-14Э	111275/230	200кг	2008
30	Палласовский РЭС	КС-4562	111087/3788	14т	1992
31	Среднеахтубинский РЭС	ПСС-131.17Э	111215 / 206	250кг	2008
32	Кумылженский РЭС	КС-35715	111118/709	15т	1996
33	ПО "Михайловские электрические сети"	ВС-222.01	111150/383	250кг	1998
34	Клетский РЭС	АГП-22-02	111141 /393	300кг	2004
35	Серафимовичский РЭС	АГП-18.04	111143/334	200кг	1999
36	Серафимовичский РЭС	КС-4562	111121/3182	20т	1991
37	Фроловский РЭС	ВС-22 А-12	111350/588	250кг	2008
38	ПО "Михайловские электрические сети"	КС-45717 К-2	111112/135	25т	2008
39	ПО "Урюпинские электрические сети"	КС-4562	111072/4903	20т	1992
40	Алексеевский РЭС	КС-35714-2	111099/0311	17т	2008
41	ПО "Урюпинские электрические сети"	ВС-28К	111202/447	250кг	2008
42	Урюпинский РЭС	ПСС-131.14Э	111342/ 231	200кг	2008
43	Киквидзенский РЭС	КС-4562	111071/3616	14т	1992
44	Киквидзенский РЭС	МШТС-2 АМ	111068/615	350кг	1992
45	Новониколаевский РЭС	КС-4561АМ	111076/5540	16т	1990
46	ПО "Камышинские электрические сети"	КС-6476	10110/197	50т	2002
47	ПО "Камышинские электрические сети"	АПТ-28	2064/054	250кг	2005
48	Даниловский РЭС	КС-4562	10013/4532	20т	1992
49	Котовский РЭС	КС-4562	33918/1401	20т	1991
50	Еланский РЭС	КС-4562	10144/2245	20т	1991
51	Еланский РЭС	ВС-22А-02	2058/235	250кг	2004
52	Красноярский РЭС	КС 4562	33948/1562	20т	1991
53	Руднянский УЭС	КС-4562	33963/3096	20т	1991
54	Руднянский УЭС	ПСС-131.17Э	2076/207	250кг	2008
55	Аппарат управления Центральный склад	КС-4562	63962/6259	20т	1994
56	Аппарат управления Центральный склад	Кран козловой КК-К-20-3К-25- 6,8-0,125-063-0,8	64146/454	20т	1993

Исполняющий обязанности
Начальника ОСТИМ



Музыкоков С.С.