

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга  
(ПАО «МРСК ЮГА») - филиал «Астраханьэнерго»

**ПРОТОКОЛ**

**очного заседания Закупочной комиссии**

Астрахань

29.12.2016

№АЭ - 153

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:**

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском районе г.Астрахани (объект):

1. Установка двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Кири-Кили для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань.

Уведомление № 752572 опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась

16.12.2016

**Состав закупочной комиссии:**

- Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
- Сорокин И.А. - первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Киселёв Д.А. - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии.

**Члены Закупочной комиссии:**

- Епифанов С.Г. - исполняющий обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкратова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Гусев М.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

**СЛУШАЛИ:**

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

**ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 22.12.2016 года №АЭ/1504/1506, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным). Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

**Предложения:**

ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76;

ООО "ТКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, ул. Тольятти, д. 14;

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

**4. О предварительной ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:**

ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском районе г.Астрахани (Объект):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 2 766 949,16 руб. (два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять рублей 16 коп.) без НДС;

- 3 265 000,00 руб. (три миллиона двести шестьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съёмки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

**- срок выполнения работ:**

Начало выполнения: с момента заключения договора; Окончание выполнения: в течение 6 месяцев с момента заключения договора

**второе место:**

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском районе г.Астрахани (Объект):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 3 203 918,01 руб. (три миллиона двести три тысячи девятьсот восемнадцать рублей 01 коп.) без НДС;

- 3 780 623,25 руб. (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать три рубля 25 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

**- срок выполнения работ:**

6 месяцев с момента заключения договора.

**третье место:**

ООО "ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, ул. Тольятти, д. 14;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском районе г.Астрахани (Объект):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 3 269 304,09 руб. (три миллиона двести шестьдесят девять тысяч триста четыре рубля 09 коп.) без НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

**- срок выполнения работ:**

в течение 6 месяцев с даты заключения договора.

## **5. Об определении Победителя закрытого запроса цен.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском районе г.Астрахани (Объект):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 2 766 949,16 руб. (два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять рублей 16 коп.) без НДС;

3 265 000,00 руб. (три миллиона двести шестьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

**- срок выполнения работ:**

Начало выполнения: с момента заключения договора; Окончание выполнения: в течение 6 месяцев с момента заключения договора

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76;

ООО "ПКФ "Алмаз", 414050, г. Астрахань, ул. Тольятти, д. 14;

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

4. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

5. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "Энергия Юга", 400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76;

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительномонтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском районе г. Астрахани (Объект):

на следующих условиях:

**- цена предложения:**

- 2 766 949,16 руб. (два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять рублей 16 коп.) без НДС;

- 3 265 000,00 руб. (три миллиона двести шестьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) с учётом НДС;

**- условия оплаты:**

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 процентов от указанной стоимости осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

**- срок выполнения работ:**

Начало выполнения: с момента заключения договора; Окончание выполнения: в течение 6 месяцев с момента заключения договора



Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Ленинском районе г.Астрахани (Объект):

закляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.







**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i> Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i> Сорокин И.А.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	 Плужник С.Н.
		X	X	 Елифанов С.Г.
				<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
		X	X	 Тригоренко Д.Ю.
		X	X	 Савин Е.В.
				<i>не голосовал</i> Гусев М.Н.
		X	X	 Панкрашова Е.Н.
		X	X	 Киселев Д.А.