

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

17.10.2017

№ 401-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в х. Волошино, ул. Садовая 16Г (Мукасева Т.С.)»;
2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Хабарова 16 (Папусь Т.С.)»;
3. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка ангара сл. Родионово-Несветайская» (Мельников М.В.)»;
4. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. 30 лет Победы 73 (Воронина Н.И.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 882929 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. (Уведомления № 31705480644 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 04.10.2017 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «04» октября 2017 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (4 объекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 932 966,17 руб. без НДС;
- 1 100 900,08 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (4 объекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 938 809,17 руб. без НДС;
- 1 107 794,82 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (4 объекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 957 870,80 руб. без НДС;
- 1 130 287,55 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (4 объекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 932 966,17 руб. без НДС;
- 1 100 900,08 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в х. Волошино, ул. Садовая 16Г (Мукасева Т.С.)»; 2. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. Хабарова 16 (Папусь Т.С.)»; 3. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка ангара сл. Родионово-Несветайская» (Мельников М.В.)»; 4. «Строительство ВЛИ-0,4 кВ до границы земельного участка жилого дома в сл. Родионово-Несветайская, ул. 30 лет Победы 73 (Воронина Н.И.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 932 966,17 руб. без НДС;

➤ 1 100 900,08 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (4 объекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Иванов Ю.В.
					Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:		X	X		Коледин А.В.
		X	X		Соболев Д.В.
		X	X		Суворов Д.В.
	-	-	-	не голосовал	Горбенко А.В.
		X	X		Назаров Д.А.
		X	X		Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	X	X			Викулин С.В.

➤ 1 100 900,08 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК;
- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (4 объекта) для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	 Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Блецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.